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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง  

จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง) 

ความเป็นมา 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบให้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่  ต.บ้านหลวง   
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1009 ระหว่าง กม.ที่ 3 – 4 ติดกับค่ายลูกเสือแห่งชาติ  จ านวน
ประมาณ 590 ไร่เป็นสถานที่ก่อสร้างมทร.ล้านนา (จอมทอง) เพ่ือรองรับการขยายตัวของ มทร.ล้านนา และเป็น
การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่อ าเภอจอมทอง และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และทางมทร.ล้านนา ได้เปิดท าการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2550 จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน 650 คน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(จอมทอง) ได้จัดท าระบบน้ าอุปโภคบริโภค ในลักษณะถังกรองน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคชั่วคราว ในปัจจุบัน
ระบบน้ าส่งผลท าให้มีกลิ่นเหม็น และน้ าขุ่น ซึ่งท าให้ส่งผลกระทบต่อบุคลากร และนักศึกษาที่ใช้ในการอุป โภค 
บริโภค ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง) จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างระบบประปา 1 
ระบบ ในวงเงิน 12,000,000.00 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เพ่ือที่จะสามารถให้นักศึกษา และบุคลากรได้ใช้น้ า
ในการอุปโภค บริโภคท่ีดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือจัดท าระบบน้ าอุปโภคบริโภคใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 2. เพ่ือรองรับการขยายตัวของ มทร.ล้านนา (จอมทอง) 
 3. เพ่ือออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง ระบบผลิตน้ าประปาขนาด 50 ลบ.ม. /ช.ม. 
 4. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักศึกษาและบุคลากร 
 
ขอบเขตโครงการ  

1. งานออกแบบจัดหาและติดตั้งและก่อสร้างระบบผลิต น้ าประปา ขนาด 50 ลบ.ม./ช.ม.ในพ้ืนที่ ที่ผู้ว่า
จ้างจัดหาดังนี้  
  1.1 งานออกแบบจัดหาและติดตั้งและก่อสร้างระบบผลิตประปา  
  1.2 งานออกแบบก่อสร้างถังกรองทรายแบบยกขาสูงขนาด ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. /ช.ม. Water 
Jet Slow Mixing with Tube Settler (ระบบตกตะกอน) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. / ช.ม. จ านวนอย่างน้อย 1 
ชุด พร้อมสารกรอง รับน้ าจากถังตกตะกอนโดย Gravity  
  1.3 จัดหาถังน้ าใสแบบไฟเบอร์กลาส 50 ลบ.ม. โดยออกแบบให้สามารถล้างถังโดยไม่ต้องหยุด
ผลิตหรือสูบจ่ายน้ า 
  1.4 งานออกแบบระบบน้ าล้างกรองและระบายตะกอนอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด  
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  1.5 ออกแบบชุดควบคุมค าสั่ง เปิด – ปิด อัตโนมัติของระบบผลิตให้มีความสัมพันธ์กับปริมาณถัง
น้ าใส 
  1.6 จัดหาปั้มสารเคมีพร้อมติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี และชุดควบคุม ส าหรับระบบผลิตน้ าประปา 

2. งานออกแบบจัดหาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าก าลัง ส าหรับระบบผลิต ในส่วนของผู้รับจ้าง 
 3. งานประสานท่อภายในบริเวณ ประกอบด้วยชุด Inline Static Mixer ส าหรับผสมสารเคมีเข้า ท่อน้ า
ดิบ ท่อ Backwash ท่อและอุปกรณ์ถังตกตะกอนและถังกรอง ระบายตะกอนและท่อระบายตะกอนทิ้ง  
 4. งานประสานท่อเข้าอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 

ข้อก าหนดของระบบผลิตและระบบจ่ายน  า 
1. เงื่อนไขทั่วไป  

1.1 ผู้รับจ้างจะต้อง ออกแบบ และก่อสร้าง ตามข้อก าหนด การออกแบบระบบประปาโดย
จะต้องเสนอให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดการออกแบบก่อนด าเนินการ  

 

1.2 ระบบผลิตน้ าแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์และ โครงสร้างจะต้องสามารถ  ท า
การประกอบ ถอด เคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อ่ืนได้ทั้งชุด (ยกเว้นฐานราก) และต้องเป็นระบบที่ไหลแบบ Gravity จาก
ถังตกตะกอนไปถังกรองทรายและถังน้ าใส โดยไม่ต้องมีเครื่องสูบน้ าระหว่างถัง 

  1.3 ขนาดก าลังผลิตของระบบผลิตน้ าแบบเคลื่อนย้ายได้นี้ต้องมีขนาดก าลังผลิตน้ าประปาได้  ไม่
น้อยกว่า 50 ลบ.ม. / ช.ม. (ไม่รวมปริมาณน้ าสูญเสียในกระบวนการผลิต) ประกอบด้วย ถังตกตะกอน จ านวน
อย่างน้อย 1 ชุด (ก าหนดค่า Surface Loading ไม่เกิน 6.5 m3 / m2 / hr. ในแบบ Sludge Blanket with Water 
Jet Slow Mixing and Tube Settler Clarifier), -ถังกรองทรายจ านวนอย่างน้อย 1 ชุด (ชนิด Pressure Sand 
Filter ค่าอัตราการกรองไม่เกิน 10 m3 / m2 / hr.)  

1.4 ระบบการล้างถังกรองอัตโนมัติให้ใช้น้ าหรือเป็นไปตามการออกแบบของผู้รับจ้าง จ านวน
อย่างน้อย 1 ชุด โดยให้ติดตั้งภายในโรงสูบน้ าแรงสูง 

1.5 ระบบเก็บ – จ่ายสารเคมี พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้ระบบสามารถ 
ท างานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ถังเตรียมผสมและจ่ายสารเคมีจะต้องออกแบบให้มีขนาดความจุ ในการ  จ่าย
สารเคมีได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องส ารองเครื่องจ่ายสารเคมีอย่างน้อย 1 ชุด และระบบกวนผสมสารเคมี ให้
ส ารองอย่างน้อย 1 ชุดระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมและ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้ระบบสามารถท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ได้  

1.6 คุณภาพน้ าประปาที่ผลิต จะต้องมีคุณภาพน้ าตามมาตรฐาน (มอก.) 
 - คุณภาพน้ าก่อนกรอง <10 NTU; pH 6.5 -7.5 
 - คุณภาพน้ าหลังกรอง <5 NTU; pH 6.5 -7.5 

2. เงื่อนไขและข้อก าหนดทางวิชาการ  
2.1 การค านวณออกแบบทางด้านโครงสร้างฐานราก ให้ออกแบบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในระบบ ผลิตน้ าแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นชนิดที่มีมาตรฐานสากลรับรอง โดยทางด้าน 
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อุปกรณ์เครื่องสูบน้ า ให้ถือตามมาตรฐาน DIN, ISO, JIS, ASTM หรือ NEMA, IEEE, JEC หรือ IEC รวมทั้งพลังงาน
ไฟฟ้าต้องม ีPower Factor ไมน่้อยกว่า 0.85 กรณีท่ีใช้เหล็กประกอบอุปกรณ์การผลิต เหล็กท่ีใช้จะต้องเคลือบผิว
เหล็กป้องกันการกัดกร่อน 
 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1 .ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 6,000,000 บาท 
(หกล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชื่อถือ 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา
ตามท่ี กวพ. ก าหนด 
 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิ เล็ กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งข้อมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้ 

   ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไงที่ก าหนดไว้ในเอกสารผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่
เข้าประระกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง 
กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของกวดราคาได้ 

 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไงที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักการในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้
ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 



4 

 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
   

รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 

 ระบบประปา ก าลังการผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./ชั่วโมง 
 

แบบรูปรายการ 
 

1.1 แบบรูปรวมทั้งหมด (รวมปก)   จ านวน   19  แผ่น 
 
หลักการก่อสร้างทั่วไปโดยย่อ 
 

  1. ข้อความในรายการที่ระบุไว้ว่า “หรือเทียบเท่า” ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง หรือเอกสารทั้ง 2 อย่างมา   
มากกว่า 1 ตัวอย่าง เพ่ือจะได้เปรียบเทียบคุณภาพโดยสถาปนิกหรือวิศวกร ในการใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่านี้ถ้า
วัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดให้ในแบบมีราคาสูงกว่า ผู้รับจ้างยินดีที่จะให้ผู้ว่าจ้างหักเงินส่วนที่สูงกว่าคืน หากราคาวัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีขอเทียบเท่าสูงกว่าราคาที่ก าหนดในแบบ ผู้รับจ้างยินดีที่จะไม่ขอเพ่ิมเงินและเวลาที่เสียไปในการขอ
เปรียบเทียบการใช้วัสดุอุปกรณ์แต่ละรายการนั้น ๆ 
          2. สิ่งที่ปรากฏในแบบแปลนและรายการก็ดี หรือมิได้ปรากฏในแบบแปลนและรายการก็ดี ถ้าสิ่งนั้นจะ
เป็นส่วนช่วยให้งานก่อสร้างด าเนินไปด้วยดีและถูกต้องตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี และได้มาตรฐานผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติการก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น 
  3. สิ่งใดที่ปรากฏในรายการก่อสร้างหรือแบบแปลนต่าง ๆ หรือแบบแปลนขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างถือสิ่งที่
ดีกว่าเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ในกรณีที่มิได้ระบุข้อความหรือตัวเลขไว้แน่นอน ให้ถือค าวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน
เป็นหลัก ถ้ายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ จึงจะขอการตัดสินใจจากสถาปนิกหรือวิศวกรอนุมัติก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
และห้ามผู้รับจ้างท างานโดยปราศจากแบบแปลนการก่อสร้าง หรือไม่มี SHOP DRAWING หรือค าแนะน าท่ีถูกต้อง
จากสถาปนิกหรือวิศวกร 
 4. วัสดุก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและ
ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นออกนอกบริเวณก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในโครงการอ่ืน ๆ ของผู้รับจ้างเองไม่ได้ทั้งสิ้น  
  5. ผู้รับจ้างจะต้องเก็บแบบแปลนที่ตรงตามสัญญาไว้ในส านักงาน ณ ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
รวมทั้ง SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเรียก
ตรวจเช็คงานได้ตลอดเวลา 
  6. กรณีส านักงานชั่วคราวภายในบริเวณก่อสร้างจะต้องรื้อถอนออกก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย พร้อมทั้ง
ท าความสะอาดอาคารและพ้ืนที่โดยรอบทั้งหมด 
  7. ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสนาม, ต้นไม้, ถนน (ถ้ามี) ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างและไม่กีดขวางงานก่อสร้างให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถนนที่รถวิ่งเข้าและออกจะต้องสะอาด และไม่เสียหาย และในกรณีที่มีการก่อสร้างนาน ๆ 
กีดขวางการจราจรทางระบายน้ าหรืองานอ่ืน ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนนั้น ๆ  ผู้รับจ้างต้องรีบ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาอันสมควร  และผู้รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันอันตรายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นแก่
บุคคลหรือบุคคลที่ท างานก่อสร้างอ่ืนและทรัพย์สินใกล้เคียง  และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความดังกล่าวข้างต้น 
โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้เหมาะสม  โดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
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  8. ตลอดเวลาที่การก่อสร้างก าลังด าเนินการอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวแทนของผู้รับจ้างซึ่งมีอ านาจเต็ม ที่
จะรับค าสั่ง ค าแนะน าต่าง ๆ จากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง และตัวแทนของผู้รับจ้างนั้นต้องมีอ านาจในการ
สั่งงานและควบคุมงาน ค าแนะน าใด ๆ ที่สถาปนิกหรือวิศวกรได้ให้ไว้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างนั้นให้ถือว่าได้แจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบแล้ว 

9. ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างได้ตามข้อก าหนดของสัญญาก่อสร้างในขอบเขตอัน
เหมาะสม โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สถาปนิกหรือวิศวกร
อนุมัตคิวามเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับสภาพงาน 
  10. หากผู้รับจ้างปฏิบัติการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง หรือท าด้วยฝีมือไม่ประณีตเรียบร้อย 
สถาปนิกหรือวิศวกรมีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขได้และจะต้องรีบแก้ไขในเวลาอันสั้น โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าเสียหาย
ใด ๆ เพ่ิมเติมไม่ได ้

11. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีและมีประสบการณ์มาท าการก่อสร้าง ทั้ งนี้เพ่ือให้งานโครงการอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน 

12. ในกรณีแบบแปลนทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมขัดแย้งกัน หรือตัวเลข DIMENSION ต่าง ๆ 
ขัดแย้งกับแบบแปลน หรือตัวเลขไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุในแบบแปลน หรือขาดแบบขยายส่วนหนึ่งส่วนใด ผู้รับ
จ้างต้องท าการสอบถามสถาปนิกหรือวิศวกรก่อนทุกครั้ง ห้ามท างานโดยปราศจากความเข้าใจแบบ และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงงานโครงสร้างจากแบบเดิมของงานก่อสร้าง จะต้องมวีิศวกรโยธาลงลายมือรับรองความปลอดภัย 
  13. การตัดสินใจด าเนินการก่อสร้างทุกจุดของโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาท าในสิ่งที่ดีกว่าเป็น
เกณฑ์ในการก่อสร้างทุกครั้ง เพ่ือความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยส าหรับผู้ใช้สอย 
  14. ผู้รับจ้างจะต้องท าการตรวจเช็คต าแหน่งรางระบายน้ าทิ้ง , บ่อเกรอะ- บ่อซึม (ถ้ามี) ถังบ าบัด, ระบบ
ไฟฟ้า เครื่องกลที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ที่สร้างจริงอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและท า SHOP DRAWING 
เสนอ เพื่อขออนุมัติก่อนการก่อสร้าง 

15. พ้ืนทีใ่ห้ท า SLOPE อย่างน้อย 1:150 ให้น้ าสามารถไหลออกจากมหาวิทยาลัยฯได้ 
16. ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรวบรวมแบบตัวจริงเดิม SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING และเอกสาร

เปลี่ยนแปลงแบบอ่ืน ๆ ตลอดการก่อสร้างเพ่ือน าส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างทันทีที่การก่อสร้างส าเร็จลุล่วงทั้งหมด 
จ านวน 3 ชุด  
  17. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบคู่มือการใช้งานและรายละเอียดเบอร์ติดต่อของบริษัทที่น าผลิตภัณฑ์มาติดตั้งของ
งานระบบทุกระบบ พร้อมท าการอบรมให้กับบุคลากรของผู้ว่าจ้าง และส่งมอบกุญแจทุกดอกให้ครบสมบูรณ์และ
แยกตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

18. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่บุคคล อาคารสถานที่  หรือสภาพแวดล้อม
ข้างเคียงและเป็นผู้ด าเนินการเจรจา ซ่อมแซม ก่อสร้าง ซื้อคืน ชดใช้ให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย 

19. ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้างหลังจากการมอบโครงการแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับข้อ 
18.  

20. ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการให้เหมาะสมจริง โดยผู้รับจ้างสามารถสงวน
สิทธิ์ในระยะเวลาและงานเพ่ิมงานลดในการเปลี่ยนแปลงแบบได้ 

21. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบรายละเอียด (Detail Design ) และแบบก่อสร้าง (Shop Drawing ) รวมทั้ง
ระบบที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตของงานพร้อมรายละเอียดการค านวณ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 
30 วันหลังจากการลงนามในสัญญา แบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนด  ในรายละเอียดของผู้
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ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอมา การที่ผู้ว่าจ้างพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในแบบที่ผู้ว่าจ้างเสนอนั้น มิได้หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะต้อง
ท างานนี้ ให้แล้วเสร็จ หากระหว่างการก่อสร้างตรวจสอบพบ ข้อบกพร่องและมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแบบเพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการและไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพ่ิม   
 22. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดการกระท าของผู้รับจ้างและบริวาร ถ้าหากมี
ความเสียหายเกิดขึ้น และต้องดูแลจัดท าความสะอาดสถานที่ซึ่งใช้และเกี่ยวข้องกับงานด าเนินงาน  ครั้งนี้ให้อยู่ใน 
สภาพที่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบอยู่นั้น  

23. ผู้รับจ้างจัดหาวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาเป็นวิศวกรควบคุมโครงการ และจัดหา  
ช่างฝีมือดีเข้ามาด าเนินการ และวัสดุต่างๆที่ได้มาตรฐานและต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ตามขนาด และ
รูปทรง ซึ่งปรากฏในแบบแปลน ถ้ารายการใดไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั้งแบบแปลนและค าชี้แจงประกอบแบบ
แปลน ผู้รับจ้างจะต้องขอค าวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างก่อนลงมื อท าการ
ก่อสร้างเสมอไป การปรึกษาหารือต้องรีบกระท าโดยด่วน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการต้องมีค าสั่งเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ถ้าเป็นงานเพ่ิมเติม  หรือแก้ไขจากแบบตามสัญญา ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทั้งนี้ต้องรีบกระท าโดยด่วนเมื่อได้รับการตกลงแล้วจึงจะลงมือ
ด าเนินการได ้

24. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความเสียหายนั้นๆ  

25. มาตรฐานการก่อสร้างให้ยึดตามหลักวิศวกรรม หากมีการแก้ไขแบบโครงสร้างเพ่ือให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยของอาคารแล้ว ให้ผู้รับจ้างปรึกษากับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง และตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
พิจารณาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 

26. ในกรณีที่รายละเอียดในรูปแบบหรือแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายละเอียดเฉพาะแห่ง 
มาตรฐานงานก่อสร้าง และรายการชี้สถานที่ขัดกันให้ถือว่าจะต้องปฏิบัติตามควรก่อนหลังดังนี้ 

ก. รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และรายการต่อท้ายสัญญา 
  ข. รูปแบบหรือแบบแปลน  

ค. มาตรฐานงานก่อสร้าง  
และหากปฏิบัติตามล าดับดังกล่าวยังมิสามารถท าให้งานด าเนินการได้ ให้ผู้รับจ้างปรึกษากับผู้ว่าจ้างหรือ

ตัวแทนผู้ว่าจ้างและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรทันที โดยพิจารณาให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
27. ในการด าเนินการก่อสร้าง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง จากการที่ได้ก าหนดในแบบแปลนและ/หรือ 

รายการประกอบแบบแปลน ให้ผู้รับจ้างปรึกษากับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
พิจารณาให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  

28. ก่อนการส่งมอบงาน เมื่อการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ 
ตลอดจนการท างานของส่วนต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบจนเป็นที่พอใจในกรณีที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ือ
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ทดสอบนี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหากระแสไฟฟ้าและ/หรือ มีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้อง
จัดหามิเตอร์ไฟฟ้าและช าระค่าไฟฟ้าให้กับทางผู้ว่าจ้างตามมิเตอร์จริง รวมทั้งจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง  สารเคมี 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการทดสอบนี้ ตามที่ตัวแทนของผู้ว่าจ้างก าหนด ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆในการทดสอบนี้ 
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น 

29. เมื่อการก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบและทดสอบส่วนต่างๆ ของงาน
ทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้ควบคุมงานจะเตรียมบัญชีรายการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงขั้นสุดท้ายเพ่ือให้ได้งานที่ดีสมบูรณ์ เมื่อผู้รับจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขงานขั้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยจนเป็นที่
พอใจของผู้ควบคุมงานแล้ว ผู้ควบคุมงานจะออกหนังสือรับรองผลงานที่ได้ท าเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา เพ่ือแสดงว่า
งานก่อสร้างนี้พร้อมจะรับการตรวจงานขึ้นสุดท้ายต่อไป  

30. ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบการท างานทั้งระบบ  (Commissioning Test) โดยภายหลังจาก
ด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญาและพร้อมจะเริ่มใช้งานได้ ผู้รับจ้างจะต้อง
เปิดการท างานอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดและตรวจสอบการท างานที่สัมพันธ์กันโดยต้องมีผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้
ว่าจ้างร่วมสังเกตการณ์ในการทดสอบการท างานของระบบ หากพบว่าการท างานไม่สัมพันธ์กัน หรือมีอุปกรณ์ตัว
หนึ่งตัวใดไม่ท างาน ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข ซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่ตามความจ าเป็น เพ่ือให้ระบบสามารถท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

31. ผู้รับจ้างจะต้องส่ง แบบก่อสร้างจริง (As-build Drawing), คู่มือการบ ารุงรักษาและคู่มือการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ หรือสาระส าคัญอ่ืนๆที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง ภายใน 
30 วันหลังการส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยส่งมอบ CD Digital File As built Drawing และรายละเอียดวัสดุ
อุปกรณ ์และรายงานทั้งหมด ในรูปแบบ PDF ไฟล์ จานวน 3 ชุด  

32. พัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ภายในระบบผลิตน้ าประปาที่ใช้ในสัญญานี้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลรับรองโดยทางด้านอุปกรณ์เครื่องสูบน้ าให้ถือตามมาตรฐาน  DIN , ISO, JIS, ASTM หรือ ANSI 
และ ทางด้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้ถือตามมาตรฐาน NEMA, IEE, JEC หรือ IEC รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าต้องม ีPower 
Factor ไม่น้อยกว่า 0.85 หรือต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอและได้รับความเห็นชอบ และ
หากปฏิบัติตามล าดับดังกล่าวยังมิสามารถท าให้งานด าเนินการได้  ให้ผู้รับจ้างปรึกษากับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้
ว่าจ้าง และตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรทันที โดยพิจารณาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม 

 

การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  

  ผู้รับจ้างต้องรับประกันการช ารุดบกพร่อง และความเสียหายของงาน  เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่
ได้รับมอบงานหรือสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว ซึ่งการช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง
อันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อยหรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา อาทิเช่น ผู้รับ
จ้างจะต้องรีบแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น 
 
ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง  
  

ก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ระยะเวลา 150 วัน ดังนี้ 
 

งวดที่  1  จ านวนเงิน 10%  (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้าง 
1.1 งานโครงสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
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1.2 งานเดินท่อและอุปกรณ์ระบบตกตะกอนและระบบกรอง แล้วเสร็จ 50 % 
1.3 งานฐานรากถังน้ าใสระบบส ารองน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
1.4 งานเดินท่อและอุปกรณ์ระบบส ารองน้ า แล้วเสร็จ 50 % 
1.5 งานแพส าหรับปั๊มน้ าดิบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
1.6 งานโครงสร้างงานอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
1.7 งานดินขุดเดินท่อเมนเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการท างาน เอกสารทดสอบต่างๆ 

และ Shop Drawing ต่อกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(ภายใน 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา) 

 

 งวดที่  2 จ านวนเงิน 20%  (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้าง 
1.1 งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบตกตะกอนและระบบกรอง แล้วเสร็จ 50 % 
1.2 งานเดินท่อและอุปกรณ์ระบบส ารองน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
1.3 งานเดินท่อและอุปกรณ์ระบบน้ าดิบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
1.4 งานสถาปัตย์งานอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
1.5 งานไฟฟ้างานอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
1.6 งานติดตั้งถังตกตะกอนของงานระบบตกตะกอนและระบบกรอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการท า งาน เอกสารทดสอบ

ต่างๆ และ Shop Drawing ต่อกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย
แล้ว (ภายใน 60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา) 

 

งวดที่  3 จ านวนเงิน 20%  (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้าง 
3.1 งานเดินท่อและอุปกรณ์ระบบตกตะกอนและระบบกรอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3.2 งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบตกตะกอนและระบบกรอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
3.3 งานติดตั้งถังกรองและถังน้ าใส ของงานระบบตกตะกอนและระบบกรอง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการท างาน เอกสารทดสอบ

ต่างๆ และ Shop Drawing ต่อกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย
แล้ว (ภายใน 90 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา) 
 
งวดที่  4 จ านวนเงิน 20%  (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้าง 
 4.1 งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี (PAC/สารส้ม,คลอรีน,ปูนขาว) ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 4.2 งานติดตั้งระบบล้างย้อน แล้วเสร็จ 50 % 
 4.3 งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบส ารองน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 4.4 งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบน้ าดิบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
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 4.5 งานรั้วลวดหนามแบบเสาปูนสูง 1.5 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 4.6 งานเดินท่อเมนเข้าอาคาร แล้วเสร็จ 50 % 
 4.7 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ าระบบน้ าดิบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
  ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งบันทึกการท างาน เอกสารทดสอบ  
ต่าง ๆ และ Shop Drawing ต่อกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว (ภายใน 120 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา) 
 

งวดที่  5 จ านวนเงิน 30%  (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้าง 
 5.1 งานติดตั้งระบบล้างย้อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 5.2 งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 5.3 งานเดินท่อเมนเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 5.4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ าและถังน้ าใส ของงานระบบส ารองน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
 5.5 งานทดสอบระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 5.5 งานที่ปรากฏในแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา  พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการท างาน 
เอกสารทดสอบระบบต่างๆ  คู่มือการใช้งานของระบบต่างๆ และรวบรวมส าเนา  Shop Drawing ส่งมอบ ASBUILT   
DRAWING   งานทุกระบบ ต่อกรรมการควบคุมงาน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างช านาญการเพ่ืออบรมวิธีการใช้โดย
ละเอียด ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาลัยฯ นอกจากนี้ให้ท าการก่อสร้างงานส่วนอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จรวมทั้ง ท า
ความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยทั้งหมด และให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 

 

วงเงินในการจัดหา 
 

          ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 จ านวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั งสิ น 
2560 12,000,000 - 12,000,000 
รวมทั งสิ น 12,000,000 - 12,000,000 

 
ราคากลางงานก่อสร้าง(ปรับปรุง) 
 

 จ านวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 
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สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ 
  สถานที่ติดต่อ   งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
      เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
  โทรศัพท ์   0-5392-1444 ต่อ 1320 
  โทรสาร     0-5389-2786  
  เว็ปไซต์    http://www.rmutl.ac.th 
 E-Mail    pasadu@rmutl.ac.th 
  หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น                 
ลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยในการรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือวิจารณ์ จะต้องส่งให้ถึงมหาวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 


